

Information nach §19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung
(Ankündigung einer Beschränkten Ausschreibung)

Vergabenummer: UB-2011-01-LVMSR

1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Stadt Landsberg am Lech
Katharinenstr. 1
86899 Landsberg am Lech

Tel: 08191/128-215

E-Mail: bauamt@landsberg.de

Fax: 08191/128 59 215

Internet: www.landsberg.de

2 Vergabeverfahren: **Beschränkte Ausschreibung**

3 Auftragsgegenstand: **MSR-Anlagen**

4 Ort der Ausführung:

Sportzentrum Landsberg, Hungerbachweg 1, 86899 Landsberg am Lech

5 Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten

Kapitel 1 – BT 1 Heizung und Lüftung

Feldgeräte

14 Stück

3-Wegeventile DN 25 – 40 mit Stellantrieben und Zubehör

31 Stück

Kanal-, Raum- oder Feuchtefühler

Automationsstation

1 Stück

Automationseinrichtung

Binäre Eingänge: 220

Analoge Eingänge: 137

Binäre Ausgänge: 88

Analoge Ausgänge: 69 und Zubehör

Schnittstelle Frischwasserstation

1 psch

ca. 25 Informationspunkte

Schnittstelle Solar

1 psch

ca. 25 Informationspunkte

Automationsstation Dienstleistungen

1 psch

Projektierung und Koordination, Installation, Inbetriebnahme usw.

Schaltschrank

97 Stück

Druckhaltung, Ansteuerungen Pumpen, Ventile, Zonenventile, Klappensteuerungen usw.

7 Stück

Bedientableau

Schaltschrank Dienstleistungen

1 psch

Projektierung und Koordination, Installation, Inbetriebnahme usw.

Kapitel 2 – BT 2 Heizung und Lüftung

Feldgeräte

14 Stück 3-Wegeventile DN 25 – 40 mit Stellantrieben und Zubehör
51 Stück Kanal-, Raum- oder Feuchtefühler

Automationsstation

1 Stück Automationseinrichtung Binäre Eingänge: 237
Analoge Eingänge: 128
Binäre Ausgänge: 100
Analoge Ausgänge: 48 und Zubehör

Schnittstelle Verbrauchsdatenauswertung

1 psch ca. 126 Informationspunkte

Automationsstation Dienstleistungen

1 psch Projektierung und Koordination, Installation, Inbetriebnahme usw.

Schaltschrank

81 Stück Druckhaltung, Ansteuerungen Pumpen, Ventile, Zonenventile,
Klappensteuerungen usw.
8 Stück Bedientableau

Schaltschrank Dienstleistungen

1 psch Projektierung und Koordination, Installation, Inbetriebnahme usw.

Kapitel 3 – BT 1 und 2 Gebäudeleittechnik

Gebäudeleittechnik Hardware

1 Stück Bedienrechner und Zubehör
1 Stück Flachmonitor und Zubehör

Gebäudeleittechnik Software

1 Stück Software Managementstation 1800 Informationspunkte

Gebäudeleittechnik Dienstleistungen

1 psch Projektierung und Koordination, Installation, Inbetriebnahme usw.

6 Voraussichtlicher Zeitraum der Fertigstellung:

Beginn der Ausführung: Juni 2012
Fertigstellung der Leistung bis: Oktober 2012